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CAIET DE SARCINI 

pentru “lucrări de înlocuire branșament alimentare energie electrică grup de pompare din 

Sediul Administrativ al Direcției Generale Venituri Buget Local Sector2” 

 

 

Autoritatea contractantă : Direcția Generală Venituri Buget Local Sector 2, Bucureşti 

Tipul de contract încheiat :  

-contract pentru “lucrări de înlocuire branșament alimentare energie electrică grup de 

pompare din cadrul Sediul Administrativ al Direcției Generale Venituri Buget Local Sector2 – 

Șoseaua Morarilor nr. 6, sector 2, Bucureşti. 

 

În vedera încheierii unor oferte cât mai corecte şi complete recomandăm vizitarea 

amplasamentului. 

 

Firmele ofertante vor prezenta obligatoriu (aceasta fiind condiţie eliminatorie) : 

 

- autorizaţia eliberată de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei), pentru 

activităţi de tip B pentru proiectarea și executarea de instalații electrice exterioare (în termen de 

valabilitate la data depunerii ofertei) – în copie, conform cu originalul; în cazul expirării acesteia 

pe parcursul derulării contractului, se va depune o copie în cel mai scurt timp posibil de la 

procurarea celei noi (prelungirea autorizaţiei); 

 

- ca experienţa similară: încheierea în ultimii 3 ani a cel puţin unui contract de prestări servicii 

similare (se va prezenta o copie după acest contract). 

 

Suplimentar se solicită: 

certificatul de implementarea a sistemului de management al calităţii (în termen de valabilitate): 

ISO 9001:2008,  

 

 

1. CERINŢE MINIME: 

În cadrul lucrărilor de branșament alimentare energie electrică grup de pompare din 

cadrul Sediul Administrativ al Direcției Generale Venituri Buget Local Sector2 – Șoseaua 

Morarilor nr. 6, sector 2, Bucureşti. 

se urmăreşte: 

- Execuția de săpătură 

- Poziționare cablu 

- Conexiuni electrice grup de pompare 

- Conexiuni electrice tablou electric 

- verificarea, punerea în funcţiune și probe 

 

 

 



 

 

2. SPECIFICAŢII TEHNICE : 

 

- Grup pompare ridicare presiune pentru instalația de incendiu; 

- Grup pompare ridicare presiune alimentare apă 

 

 

 

Se urmăreşte înlocuirea reperelor uzate cu următoarele repere: 

Nr crt. Denumire componentă ascensor Unităţi Necesar 

1 Cablu CYABY 5x16 mm ml 125 

2 Banda overdose buc 3 

3 nisip mc 2,5 

4 Sapatură 80x30 cm ml 125 

5 Evacuare nisip mc 2,5 

6 Compactare pamant ml 125 

7 Pozitionare cablu ml 125 

8 Conexiuni electrice grup de pompare buc 1 

9 Conexiuni electrice tablou buc 1 

10 Materiale neprevăzute buc 1 

 

La care se adaugă manopera şi următoarele materiale auxiliare: 

Nr crt. Denumire componentă ascensor Unităţi Necesar 

1 Carotări buc 1 

2 

Materiale auxiliare (pini, cleme, banda adezivă, tub 

termocontractabil) buc 1 

 

 

Solicitări pe perioada derulării contractului 

 

Se urmăreşte: 

• demontarea reperelor existente  

• montarea noilor repere 

• verificări, punerea în funcţiune şi probe 

• recepţionarea lucrării   

 

La terminarea lucrărilor: 

• se vor livra certificate de garanţie minim 24 luni pentru reperele înlocuite 

• se vor livra fişe de date sau documentaţie în limba română pentru reperele înlocuite 

• se va actualiza cartea tehnică conform lucrărilor 

• se va recepţiona lucrarea 

 

 

 



 

 

Precizări finale : 

Activitatea personalului va fi verificată şi supravegheată de un şef de echipă;  

Executantul va asigura echipamentele, sculele şi uniformele necesare pentru efectuarea lucrărilor;  

Executantul va asigura controlul îndeplinirii prestaţiilor solicitate şi al calitătii serviciilor prestate; 

Executantul va dispune măsurile necesare privind respectarea cerinţelor legale privind protecţia 

muncii şi PSI;  

Beneficiarul va fi informat de rezultatul verificărilor şi cu acordul lui, se vor face micile reparaţii 

şi remedieri.  

Pe parcursul zilei se va interveni la cererea şi cu acordul beneficiarului şi la alte reparaţii şi 

intervenţii în ordinea pe care beneficiarul o stabileşte;  

La finalizarea lucrărilor se va întocmi un proces verbal de recepţie calitativă şi cantitativă a 

lucrărilor, semnat de ambele părţi. 

 

Termen de execuţie:  

Se urmăreşte etapizarea lucrării şi execuţia sa în maxim 5 zile de la data ordinului de începere. 

Dacă apar probleme se va solicita în scris sistarea/prelungirea termenului de execuție. 

Solicitam ca lucrarile sa fie executate astfel incat sa nu se blocheze activitatea directiei si 

spatiul destinat parcarii autovehiculelor. 

 

Se certifică prezentul document în privința realității, regularității și legalității. 

 


